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1 Ausgangslage

Einleitung Die Wärmeerzeugung der Schulanlage Würenlos erfolgt durch einen Ölkessel.
Dieser ist in die Jahre gekommen und soll durch eine neue Wärmeerzeugung er-
setzt werden.
Im Jahr 2025 hat die Durena AG eine Machbarkeitsstudie für die Erneuerung der
Wärmeerzeugung durchgeführt. Dabei wurden folgende Varianten untersucht:
 Holzschnitzelkessel
 Pelletkessel
 Grundwasser-Wärmepumpe
Aufgrund der Ergebnisse dieser Studie hat sich die Gemeinde Würenlos dazu
entschlossen, die Variante Holzschnitzelkessel weiterzuverfolgen. Die Durena AG
wurde daraufhin zur Offertstellung für die Ausarbeitung eines Vorprojekt für ein-
geladen.

Offertgrundlagen Als Offertgrundlagen dienen:
 Mündliche Offertanfrage der Gemeinde Würenlos bei Durena, Herr Niculin

Bühler
 Machbarkeitsstudie Heizung Schulanlage Gemeinde Würenlos, Durena AG

vom 8. August 2025

Ziel Vertiefung der Ergebnisse aus der Vorstudie und Erarbeitung eines Vorprojekts
für die Realisierung einer Holzschnitzelheizung für die Schulanlage Würenlos mit
Erarbeitung der erforderlichen Dokumente (Berichte, Pläne, etc.) sowie der Er-
stellung der Entscheidungsgrundlagen, so dass die Gemeinde Würenlos über all-
fällige weitere Schritte beschliessen kann.
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2 Leistungsumfang

Vorgehensvor-
schlag

Phase 1: In einem ersten Schritt wird der erforderliche Platz-/Raumbedarf ermit-
telt, auf dessen Grundlage anschliessend eine Standortanalyse auf dem Areal
durchgeführt wird (max. 2 Standorte). Das Hauptaugenmerk ist dabei auf die Zu-
fahrtsituation zu legen. Es wird eine Kriterienliste zur finalen Entscheidung erar-
beitet.
Phase 2: Nach Auswahl des Standortes durch den Auftraggeber, wird das Vor-
projekt finalisiert

Aufgrund unseres Vorgehensvorschlags sehen wir nachfolgend skizzierten Leis-
tungsumfang:

2.1 Grundsätzliches

Angebotene Teil-
phase gemäss
SIA108

Es wird ein Vorprojekt gemäss SIA 108 Teilphase 31 für die Gewerke Architektur,
Bauingenieur, HLKS und EMSRL ausgearbeitet. Werkleitungsplanungen und Tief-
bauplanungsleistungen sind nicht enthalten.

Planungsumfang Nachfolgende Anlagen sind in unserem Leistungsumfang enthalten:
 Energiezentrale mit Holzschnitzelheizung und unterirdischem Schnitzelbun-

ker (zumindest teilweise unter der Zentrale)
 Wärmespeicher (Innenaufstellung)
 Umwälzpumpen, Druckhaltungs- und Expansionsanlage
 Fernwärmeleitung (grösstenteils erdverlegt) von der Heizzentrale bis zum

Anschluss ans bestehende Wärmenetz (Flexwell)
 Erneuerung Pumpen Wärmeverteilung Schulhaus Ländli 1 inkl. überprüfen

der hydraulischen Schaltungen
 Fernwärmeleitungen für Neuerschliessung Pfarrhaus und Betreibungsamt ab

Wärmeverteilung Ländli
 Dezentrale BWW-Erwärmung (Brauchwarmwasser) für jedes Gebäude sepa-

rat (Holzschnitzelheizung im Sommer ausser Betrieb):
 Mehrzweckhalle (MZH): WP-Boiler verbunden mit Heizung
 WP-Boiler für die kleineren Gebäude (Altes Schulhaus, Pfarrhaus, Ge-

meinde A&B, Betreibungsamt)
 Während Heizperiode soll BWW mit Holzschnizelheizung erzeugt wer-

den (nur im Sommer dezentrale Erzeugung)
Dazu werden unter anderem die nachfolgenden Abklärungen getätigt:
 Standortanalyse inkl. Klärung der Zufahrt für die Holzschnitzellieferungen
 Kontaktaufnahme mit Gemeindeberater (Gregor Schlup GmbH) betreffend

grobe architektonische Gestaltung (ISOS-Schutz)
 Ermittlung/Plausibilisierung Wärmebedarf für Raumheizung und BWW
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 Überprüfung der Kapazität der bestehenden Wärmeverteilung zwischen den
Gebäuden für Anschluss an die neue Energiezentrale (falls der Durchmesser
zu klein ist, wird eine neue Leitung geplant)

 Grobkostenschätzung für Ersatz der bestehenden Ölheizung am bestehen-
den Standort

 Aufzeigen von Fördermöglichkeiten

2.2 Planung Energiezentrale und Wärmeverteilung

Allgemein  Kickoff mit allen beteiligten Personen
 Zwischenbesprechung mit Variantenentscheid Standort
 Schlussbesprechung mit Präsentation der Ergebnisse
 Gesamtleitung und Koordination aller Beteiligter

Energiezentrale  Festlegung der Schnittstellen: Übergabepunkt, Leistung, Temperaturen, Be-
triebsregime, Regelung etc.

 Grobe Auslegung und Dimensionierung, in Zusammenarbeit mit Lieferanten
 Aufstellungsplanung der Zentrale
 Erstellen Regel- und Betriebskonzept
 Plan-Darstellung der Ergebnisse in 2D (Groblayout, Prinzipschemas, etc.)
 Festlegung QS-Konzept
 Kostenvoranschlag mit Genauigkeit von +/- 15%
 Erarbeiten Grobterminprogramm für die weiteren Planungsphasen und die

Ausführung

Wärmeverteilung  Festlegung der Schnittstellen: Übergabepunkt, Leistung, Temperaturen, Be-
triebsregime, Regelung etc.

 Grobplanung Leitungsführung und Übersichtsplan erstellen (es erfolgt keine
detaillierte Werkleitungserhebung)

 Festlegung oder Kontrolle der Rohrdimensionen basierend auf den An-
schlussleistungen und dem hydraulischen Konzept (Druckverlustberechnun-
gen und Geodätik)

 Kostenvoranschlag mit Genauigkeit von +/- 15%
 Erarbeiten Grobterminprogramm für die weiteren Planungsphasen und die

Ausführung

Dezentrale BWW-
Erzeugung

 Festlegung der Schnittstellen: Übergabepunkt, Leistung, Temperaturen, Be-
triebsregime, Regelung etc.

 Grobe Auslegung und Dimensionierung, in Zusammenarbeit mit Lieferanten
 Kostenvoranschlag mit Genauigkeit von +/- 15%
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Ersatz Ölkessel  Grobkostenschätzung für Ersatz der bestehenden Ölheizung am bestehen-
den Standort

2.3 Schnittstellen / Planungsgrenzen

Schnittstellen In der vorliegenden Offerte nicht enthalten sind:
 3D-Planung und Visualisierung
 Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 Juristische Abklärungen (z.B. Durchleitungsrechte und Dienstbarkeiten)
 Öffentlichkeitsarbeit, Infoanlässe, sowie Kundenakquisition und -umfrage

etc.
 Geologisches Gutachten (Für die Bestandsgebäude sind durch den Auftrag-

geber verwertbare Bestandsunterlagen zur Verfügung zu stellen. Für die
grundsätzliche Erstellung des statischen Konzeptes für den Baukörper, der
Baugrube, der Fundamentierungen und ggf. zusätzlicher Massnahmen ist
ein geologisches Gutachten zu übergeben)

 Erstellen von Gesuchen für Förderbeiträge
 Planung Sekundärseite Übergabestationen
 Allfällige Spezialisten wie Geometer, Sicherheitsbeauftragter, QS-Brand-

schutz, Geologe, Hydrologe, Altlastenfachexperten, Bauphysik, Akustiker,
Einholen CE-Konformität etc.

 Für Projektbesprechungen verzichten wir aus Nachhaltigkeitsgründen, wo
immer möglich, auf Vor-Ort-Besprechungen und führen diese als Telefon-
/Videokonferenzen mittels der Plattform Microsoft Teams durch

3 Projektorganisation und Mitarbeiterliste

Projektleiter und
Team

Ein Mitarbeiter der Durena wird als Projektleiter bestimmt, er ist Hauptansprech-
partner des Auftraggebers. Er wird massgeblich durch einen weiteren Ingenieur
unterstützt.
Ein Mitglied der Geschäfts- oder Teamleitung wird das Projekt zur Qualitätssi-
cherung als PQM begleiten und betreuen.
Für die Auftragsbearbeitung kommen allenfalls weitere Mitarbeiter zum Einsatz,
siehe Mitarbeiterliste Durena.

Mitarbeiterliste Name Ausbildung SIA-Kategorie

Renato Ackermann BSc FHNW Energie- und Umwelttechnik D
Othmar Arnold Dipl. Masch. Ing. FH, NDS Energietechnik A/B
Dario Bischof MSc ETH Masch.-Ing. C
Linus Bossart BSc FHNW Energie- und Umwelttechnik D
Nico Bramato Gebäudetechnikplaner EFZ E
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Christoph Bruggmann Dipl. Techniker HF Maschinenbau D
Hannes Brühlmeier Dipl. Masch. Ing. FH, NDS Wirt.-Ing. FH B
Niculin Bühler MSc ETH Masch.-Ing. B
Enrico Buser BSc FHO Energie- und Umwelttechnik D
Swen Denic BSc ZHAW Maschinentechnik D
Steve Deubelbeiss Dipl. Masch. Ing. ETH C
Mathias Eberle Gebäudetechnikplaner EFZ Fachrichtung Heizung D/E
Leo Fent MSc ETH Masch. & Verfahrens-Ing. C
Jan Gasner BSc ZHAW Energie- und Umwelttechnik D
Dominic Gassl BSc FHNW Energie- und Umwelttechnik C
Daniel Godat BSc FHNW Energie- und Umwelttechnik B
Joel Godat BSc FHNW Energie- und Umwelttechnik C
Yves Godat BSc FHNW Maschinenbau C
Adrian Grylka MSc ETH Energy Science and Technology C
Georg Henke MSc ETH Masch.-Ing. D
Heiko Hildebrandt Staatlich anerkannter Techniker/Ingenieur HLKS B
Claudia Huber Kauffrau EFZ E
Andreas Hugentobler MSc ETH Masch.-Ing. C
Katja Inderbitzin BSc FHNW Energie- und Umwelttechnik D
Matthias Kaufmann BSc FHO Energie- und Umwelttechnik B
Franz Klarer Dipl. Masch. Ing. FH B
Simon Köstli MSc FHO Energie- und Umwelttechnik B
Nik Krasnobajew Dipl. Masch. Ing. FH C
Martin Liechti BSc HSLU Gebäudetechnik Heizung/Sanitär C
Gilles Maag Dr. sc. Dipl. Masch. Ing. ETH A/B
Bruno Meyer Dipl. Heizungstechniker HF B
Maxim Möslang BSc FHNW Energie- und Umwelttechnik C
René Nijsen Dipl. Masch. Ing. ETH A/B
Manuela Oehninger BSc ZHAW Energie- und Umwelttechnik D
Stefano Piffaretti Dr. sc. Dipl. Masch. Ing. ETH B
Anze Popit MSc Masch. Ing. C
Ratko Rapaic MSc ETH Masch. & Verfahrens-Ing. C
Dominik Scheidegger BSc FHNW Energie- und Umwelttechnik C
Vincent Steffen MSc FHO Energie- und Umwelttechnik B
Patric Steiner Masch.zeichner Typ A EFZ/CAD-Anlagenplaner D
Denise Wahlich MSE Energiemanagement und Energietechnik C
Thomas Weyermann Dipl. Masch. Ing. FH, NDS Betriebswirtschaft FH A/B
Ewald Zakraysek Dipl. HLK-Ingenieur FH, NDS Wirt.-Ing. FH B
Iris Zimmermann Dipl. Betriebsökonomin FH D
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Daniel Zürcher Dipl. Masch. Ing. FH, NDS Wirt.-Ing. FH A/B
Ruedi Zutter Dipl. Masch. Ing. ETH A/B

Subplaner Bau Die Planungsleistungen für Architektur/Bauingenieur werden durch die Dober
Bauplanung AG, als Subauftragnehmerin von Durena AG, erbracht.
Mit der Firma Dober Bauplanung AG haben wir bereits anlässlich diverser Pro-
jekte, von der Machbarkeitsstudie bis zur Realisierung von der Grösse und Kom-
plexität vergleichbarer Projekte sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Wir konn-
ten uns dabei stets auf eine fachlich, kostenmässig und terminlich einwandfreie
Arbeit verlassen.

4 Termine

Ecktermine Die Ecktermine für unsere Leistungen sehen wir wie folgt:
 Kreditbeschluss Gemeindeversammlung anfangs Juni 2026
 Auftragsvergabe/Projektstart anfangs Juni 2026
 Abgabe Vorprojekt Ende September 2026

Die definitiven Termine werden in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

5 Finanzielles

5.1 Honorar und Nebenkosten

Honorar Unsere Leistungen gemäss Kapitel 2 Leistungsumfang offerieren wir als Pau-
schale inkl. Nebenkosten für CHF 38'000.- exkl. MWSt.

Nebenkosten und
Spesen

Nebenkosten / Spesen sind in der vorgenannten Pauschale enthalten.

MWSt Die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe ist nicht enthalten und wird bei allen
Leistungen zusätzlich ausgewiesen und verrechnet.

Die Pauschale gilt für den vereinbarten Bearbeitungszeitraum unter der Voraus-
setzung, dass die Grundlagen für die rechtzeitige und vollständige Erledigung
der Arbeiten termingemäss zur Verfügung stehen.

Zusatzleistungen Allfällige Zusatzleistungen ausserhalb des in Kapitel 2 beschriebenen Leistungs-
umfangs werden fallweise vereinbart und nach Aufwand zu den untenstehenden
Stunden- und Spesen-/Nebenkostenansätzen abgerechnet.

Honoraransätze Zu-
satzleistungen

SIA-Kategorie A B C D E

Stundenansätze CHF/h exkl. MWSt 244.- 193.- 166.- 142.- 117.-

Spesen und Neben-
kostenansätze

Die Spesen und Nebenkosten für Zusatzleistungen werden pauschal mit zusätz-
lich 3% zum Honorar abgerechnet
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Teuerung nach
SIA126

Grundsätzlich kommt die Teuerungsberechnung gemäss SIA126 zur Anwen-
dung. Für alle Leistungen innerhalb eines Jahres ab Angebotseinreichung ver-
zichten wir auf die Teuerungsverrechnung.

5.2 Zahlungsbedingungen

Rechnungsstellung Die Rechnungsstellung erfolgt nach Arbeitsfortschritt à conto jeweils monatlich
oder 2-monatlich, oder nach Erfüllung der Teilleistungen.

Zahlungsfrist Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage (netto, ohne Skontoabzug).

6 Angaben zum Unternehmen und Kompetenzen

Durena AG Aktiengesellschaft, gegründet 1990, unabhängig und neutral. Im Besitz von 14
Mitarbeitenden und einem unabhängigen Investor.
Rund 45 Mitarbeitende (davon mehr als ¾ Ingenieure) an den Standorten Lenz-
burg und Zürich.

Kompetenzen Unsere Kernkompetenz ist das Konzipieren, Planen und Realisieren von Anlagen
für die Wärmeerzeugung auch in Kombination mit Strom- oder Kälteerzeugung
sowie den zugehörigen Systemen und Verteilnetzen.
In Energieeffizienz und CO2-Reduktionen sind wir ebenfalls stark, sei es z.B. als
Moderatoren der EnergieAgentur der Wirtschaft EnAW oder als CO2-Experten
für das BAFU/BFE und für KliK.
Weitere Beratungskompetenzen von uns sind die Erstellung von Contractingaus-
schreibungen und -angeboten, die Erstellung oder Überprüfung von Business-
plänen, technische/betriebswirtschaftliche Second Opinions zu Energieerzeu-
gungsanlagen oder Fernwärmesystemen, Due Diligences, Begleitung und Quali-
tätssicherung von Projekten entlang ihrer Realisierung, Beratungen zu energie-
technischen/betrieblichen Optimierungen u.a.m.

Erfahrungen und
Referenzen

Wir weisen eine langjährige, breite und tiefe Erfahrung in der Planung, Realisie-
rung und Betriebsoptimierung von Wärmeerzeugungen im Leistungsbereich von
ca. 100 kW bis 100 MW auf. Ebenso verfügen wir über unzählige Referenzen in
jeder Leistungsgrösse im Bereich Fernwärme.

Wärmeerzeugung Wir decken in der Wärmeerzeugung mittels Holz, Holzgas, Klär-/Biogas, Ab(was-
ser)wärme, Solar und fossilen Energieträgern alles ab, ebenfalls in Kombination
mit Wärmekraftkopplung (Wärmepumpen, BHKW, Gas-/Dampfturbinen, ORC-
Anlagen) oder Absorptionskältemaschinen, jede Technologie mit diversen Refe-
renzen von realisierten Anlagen.

Fernwärme Im Bereich Fernwärme haben wir kalte Fernwärmenetze (Anergienetze), warme
Fernwärmesysteme, Heisswasser- und Dampfnetze geplant und realisiert. Die
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Planung von Kälteleitungen und Sanitärinstallationen in Energiezentralen ist uns
ebenfalls nicht fremd.

Konzept - Realisie-
rung - Betrieb

Wir sind uns gewohnt vom Konzept über die Realisierung bis zum Betrieb Ver-
antwortung für eine technisch einwandfreie, kosten- und termintreue Realisie-
rung zu übernehmen, anhand von unzähligen Referenzen gut dokumentiert.

Energieeffizienz Die weit über 200 durchgeführten Energieverbrauchsanalysen und –optimierun-
gen, Pinchanalysen, Zielvereinbarungen mit Bund und Kantonen für Industrie-
und Gewerbebetriebe quer durch alle Branchen zeugen von unserer umfassen-
den Kompetenz auf diesem Gebiet. Als Moderatoren für diverse Gruppen der
EnergieAgentur der Wirtschaft EnAW betreuen wir seit Jahren Duzende von Un-
ternehmen in Sachen Energieeffizienz und CO2.

CO2-Reduktionen Als Fachexperten für CO2-Reduktionen in Industrie und Gewerbe, waren oder
sind wir tätig für die Stiftungen Klimarappen und KliK, für das BAFU/BFE im Zu-
sammenhang mit EHS-Unternehmen, für KliK als Intermediär und für die Ent-
wicklung von CO2-Reduktionsprojekten und -programmen.

7 Qualitätsmanagement / Umweltmanagement / ESG

Die Durena AG verfügt seit 2004 über ein zertifiziertes Qualität- und Umweltma-
nagementsystem gemäss den Normen:
 ISO 9001:2015  Qualitätsmanagementsystem
 ISO 14001:2015  Umweltmanagementsystem

ESG Seit dem Jahr 2023 nehmen wir erfolgreich an einem ESG-Ratingmodell (En-
vironment, Social and Governance) von Schweizer KMU teil.

8 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistung Die Durena AG gewährleistet eine vollständige und fachgerechte Ingenieurleis-
tung sowie eine sorgfältige Durchführung der Arbeiten für den Leistungsumfang
dieses Angebots entsprechend den anerkannten Regeln der Technik und dem
allgemeinen Stand der Ingenieurwissenschaften.

Haftung Die Durena AG haftet jeweils alleine für ihren Lieferumfang und den von ihr
nachweislich verursachten direkten Schaden, nicht jedoch für Folgeschäden, ins-
besondere entgangenen Gewinn und Produktionsausfall. Die Haftung be-
schränkt sich auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens. Fehlerhafte Leistungen
werden durch Nacharbeiten ausgebessert. Weitere Ansprüche, egal aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
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Berufshaftpflicht Die Durena AG ist bei der AXA Winterthur Versicherungsgesellschaft für ihre Be-
rufshaftpflicht wie folgt versichert:
 CHF 20 Mio pauschal; Personen und Sachschäden zusammen
 CHF 10 Mio sublimit; für Bau- und Anlagemängel, sowie Vermögens-

schäden, pro Ereignis und pro Versicherungsjahr
 Police-Nr.: 4.992.373

9 Offertgültigkeit

Die vorliegende Offerte ist 3 Monate gültig.

10 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Die beiliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Durena AG sind integ-
rierender Bestandteil jeder Offerte / Auftragsbestätigung von Durena AG. Sie
gelten nachrangig zu einer Offerte / Auftragsbestätigung der Durena AG.

Zürich, 7. April 2026

Freundliche Grüsse
Durena AG

Ruedi Zutter Niculin Bühler
Geschäftsleitung Teamleiter
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Anwendungsbereich und Geltung
1.1 Diese Allgemeinen Bedingungen (AGB) regeln die Bedin-

gungen für die Erbringung von Dienstleistungen durch
Durena AG gegenüber dem Auftraggeber.

1.2 Die AGB sind integrierender Bestandteil jeder Offerte / Auf-
tragsbestätigung von Durena AG. Sie gelten nachrangig zu
einer Offerte / Auftragsbestätigung der Durena AG.

1.3 Mit der Auftragserteilung anerkennt der Auftraggeber die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Durena AG.

1.4 Änderungen oder Ergänzungen müssen von der Durena AG
schriftlich bestätigt werden.

1.5 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, Ein-
kaufs-, Bestellbedingungen und dergleichen gelten nur so-
weit, als sie von der Durena AG schriftlich anerkannt wer-
den.

1.6 Die vorliegenden AGB gehen in der Rangordnung den SIA
Ordnungen für Leistungen und Honorare 108/103/102 vor,
welche ihrerseits dem OR vorgehen.

2. Angebot
2.1 Das Angebot ist während der von der Durena AG genann-

ten Frist verbindlich. Enthält das Angebot keine andere Frist,
bleibt die Durena AG vom Datum des Angebotes an wäh-
rend einem Monat gebunden.

3. Ausführung
3.1 Die Durena AG verpflichtet sich zu einer fachgerechten und

sorgfältigen Vertragserfüllung.
3.2 Der Auftraggeber gewährt der Durena AG den notwendi-

gen Zugang zu seinen Räumlichkeiten. Er stellt kostenlos
die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.

3.3 Durena AG kann zur Erfüllung des Auftrages oder Teilen da-
von Dritte mit der Erbringung beauftragen. Der Auftragge-
ber wird darüber informiert.

3.4 Die Termine zur Leistungserbringung werden mit dem Auf-
traggeber vereinbart.

4. Mitarbeitereinsatz
4.1 Die Durena AG setzt nur sorgfältig ausgewählte und gut

qualifizierte Mitarbeiter ein.
4.2 Der Auftraggeber und Durena AG geben gegenseitig Name

und Funktion der verantwortlichen Mitarbeiter bekannt. Sie
setzen diese gemäss Projektorganisation ein.

5. Personalausleihung
5.1 Bei der Ausleihung von Personal der Durena AG an den

Auftraggeber ist der Auftraggeber für die Richtigkeit und
Zweckmässigkeit der erteilten Aufträge sowie die Überwa-
chung und Kontrolle der zu erbringenden Dienstleistungen
verantwortlich.

5.2 Der Auftraggeber stellt kostenlos die erforderlichen Unter-
lagen, Arbeitshilfsmittel und geeignete Arbeitsplätze zur
Verfügung.

6. Vergütung
6.1 Die Durena AG erbringt die Leistungen zu Pauschalpreisen

oder nach Aufwand. Ist nichts anderes vereinbart, werden
die Leistungen nach Aufwand abgerechnet.

6.2 Ist bei Aufträgen nach Aufwand nichts anderes vereinbart,
kommen die jeweils zum Zeitpunkt der Leistungserbringung
gültigen Durena-Stundenansätze, entsprechend der SIA-Ka-
tegorie der eingesetzten Mitarbeiter, zur Verrechnung.

6.3 Sofern nicht anders vereinbart, werden Spesen und Neben-
kosten nach effektivem Aufwand abgerechnet.

6.4 Sämtliche nicht explizit vereinbarten und aufgeführten Leis-
tungen sind in den genannten Kostenangaben und Preisen

nicht enthalten. Zusatzleistungen und Leistungen aus-
serhalb unseres Angebots werden fallweise vereinbart und
nach Aufwand abgerechnet.

6.5 Die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe ist in den Kosten-
angaben und Preisen nicht inbegriffen und wird bei allen
Leistungen separat ausgewiesen und verrechnet.

6.6 Die Vergütung wird nach Rechnungsstellung durch Durena
AG fällig. Die Höhe richtet sich nach einem allfällig verein-
barten Zahlungsplan oder nach dem Arbeitsfortschritt. Die
Zahlungsfrist beträgt 30 Tage, netto, ohne Skontoabzug.

7. Schutzrechte
7.1 Alle bei den durch Durena AG erbrachten Leistungen ent-

standenen Schutzrechte des geistigen Eigentums gehören
der Durena AG.

7.2 Kein Teil der erarbeiteten Dokumente darf ohne ausdrückli-
che Genehmigung der Durena AG weiterverarbeitet, verviel-
fältigt oder verbreitet werden. Die Urheberrechte an den In-
halten sind Eigentum der Durena AG.

8. Wahrung der Vertraulichkeit
8.1 Der Auftraggeber und Durena AG wahren gegenseitig die

Vertraulichkeit.
8.2 Fachartikel, Referate, Werbemassnahmen etc. erfolgen in

gegenseitiger Absprache.

9. Gewährleistung
9.1 Die Durena AG gewährleistet eine getreue und sorgfältige

Ingenieurleistung sowie eine fachgerechte Durchführung
der Arbeiten für den vereinbarten Leistungsumfang ent-
sprechend den anerkannten Regeln der Technik und dem
allgemeinen Stand der Ingenieurwissenschaften.

9.2 Bei Personalausleihung gewährleistet die Durena AG die
getreue und sorgfältige Auswahl der eingesetzten Mitarbei-
ter.

10. Haftung
10.1 Die Durena AG haftet jeweils ausschliesslich für ihren Liefer-

umfang und den von ihr nachweislich verursachten direkten
Schaden. Die Haftung beschränkt sich auf den Ersatz des
unmittelbaren Schadens und ist beschränkt auf maximal ei-
nen Viertel der Honorarsumme. Fehlerhafte Leistungen wer-
den durch Nacharbeiten ausgebessert.

10.2 Die Durena AG haftet nicht für indirekte Schäden und/oder
Folgeschäden, insbesondere entgangenem Gewinn und
Produktionsausfall. Weitere Ansprüche, egal aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

10.3 Die Durena AG ist bei der AXA Winterthur Versicherungsge-
sellschaft für ihre Berufshaftpflicht wie folgt versichert:
- CHF 20 Mio pauschal; Personen- und Sachschäden
- CHF 10 Mio sublimit; für Bau- und Anlagemängel, sowie
           Vermögensschäden; pro Ereignis und pro Ver-
           sicherungsjahr
- Police-Nr.: 4.992.373

10.4 Der Auftraggeber schliesst für die Zeit der Bauausführung
die folgenden Versicherungen ab:
- eine (Bauwesen- und) Montageversicherung, welche die
  Leistungen der Planer und Lieferanten einschliesst
- eine Bauherrenhaftpflichtversicherung

10.5 Bei Personalausleihung haftet die Durena AG für Schäden,
die ihre Mitarbeiter in Ausübung ihrer Verrichtungen verur-
sachen.

11. Recht und Gerichtsstand
11.1 Es gilt Schweizer Recht.
11.2 Gerichtsstand ist Lenzburg, Schweiz.
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